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"Año de la Invers¡ón para sl D€sanollo Rural y la Seguridad Al¡mentaria"

CIRCULAR NO 16

L¡ma, 06 de Jun¡o de 2013

El Com¡té de Inversión del Ministerio de Energía y M¡nas, comunica que, de acuerdo al numerál 1 4.2 de

las Bases del Concurso de Proyectos Integrates del "Proyecto Masificac¡ón del Uso del Gas Natural,

util¡zando gas natural comprim¡do, en las c¡udadés de Abancáy, Andahuaylas, Huamanga, Huanta,

Huancaveli-ca, Huancayo, Jauja, cusco, Jul¡aca y Puno", se acuerda modif¡car el Anexo 1 de las Bases

(Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Anexo I

Cronograma del Concurso

ACTIVIDAD FECHAS

i. convocatofla ViemEs 15 de nov¡embre 2012

I I . Publicaclón de las Bases en la pág¡na web del Eil Lunes '19 de nov¡embre de 2012

2. Base3
2.1. Pago del derecho de part¡c¡pac¡ón y acceso a la do€umeniac¡Ón
tácn¡ca

Hastá el V¡ernes 08 de mazo de 2013

2.2. Consultas a las Bas6 Hasta el Viemes 15 de febrero de 2013

2.3. Absoluc¡ón a Consult€s a las Bases Hasta el Lunes 18 de mazo de 2013

2.¡1. Comun¡cac¡ón del Método para detem¡nar la mejor oferta Miércoles 15 de mayo de 2013

25 Publ¡cación en 18 página We¡ del MEM de las Bases integradas. M¡ércoles 15 de mayo de 2013

3. Contratos

3.1. Entrega de la Primera Vers¡ón del Contrato
Hasta elV¡Ern$ 14 ds diciembre de

2012

3.2. Sugerencias a la Primera VeB¡ón del Contrato Hasta elV¡ernes 08 de lebrero de 2013

33. Entrega de la Segunda Versión del Conlrato V¡ernes I 5 de febrero de 201 3

3.4. Sugerenc¡as a la Segunda Versión del Contrato Miércoles 20 de mazo de 2013

3.5. Entrega de Tercer Versión del conlrato M¡ércoles 22 de mayo de 2013

3.6 Absoluc¡ón de Sugerencias a la Tercera Versión delContrato Juev€s l3 de ¡unio de 2013

3.7 Entrega de verión F¡nal del Contrato v¡ern€ l4 de Junlo de 2013

¿- Precaliñcación
4.1 Presentación de solMud de Precal¡ficac¡ón Hasta elMartesl2 de marzo de 2013

4.2 Subsanación de observac¡ones Hasta éfMernes 15 de ñetzo de2t13

4.3 Anunc¡o de Precal¡ficación Martes 19 de mazo de 2013

4.4 Solicitud de Modif¡cac¡ón de Consorc¡o Hastá elMemes 22 dé marzo de 2013

4.5 Aprobac¡ón de Modif¡cac¡ón de Consorc¡o Miércoles 15 de mayo dE 20'13

5. Pr€ n úeftaa Y Bugna Pro

5.'1. Presentación de sobres No 1 y No 2, y Buena Pro (') A los 15 dlas calendar¡o de la entrega de
la versión final del Contrato

5.2. Subsanación de observac¡ones al Sobre No 1
A los 03 dlas de la presentac¡ón de los

Sóbrés N' I v N' 2

5.3. Aperru¡a de|68 H" deuena ero
A los 03 dfas de la presentac¡ón de los

Sobres N" 1 v N" 2

e . cierre ae¡áoncwzo |
A lo€ 30 dfas calendario de Adjudicada

la Buena Pro

z. v enci¡(tren2;6ñ$ Ec{nómica
A los 120 dfas cal€ndario de Adjud¡cada

la Buena Pro,::m que ser
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