



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

CIRCULAR N° 29

Lima, 14 de octubre de 2013.

El Comité de Inversión del Ministerio de Energía y Minas, comunica que, de acuerdo al numeral 1.4.2 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales del “Proyecto Masificación del Uso del Gas Natural, utilizando gas natural comprimido, en las ciudades de Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno”, se acuerda modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Anexo 1

Cronograma del Concurso

5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de sobres N° 1 y N° 2, y Buena Pro (*)	A los 15 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato
5.2. Subsanación de Observaciones al Sobre N° 1	A los 03 días de la presentación de los Sobres N° 1 y N° 2
5.3. Apertura del Sobre N° 2 y Buena Pro	A los 03 días de la presentación de los Sobres N° 1 y N° 2
6. Cierre del Concurso	A los 93 días calendario de Adjudicada la Buena Pro (**)
7. Vencimiento de Oferta Económica	A los 120 días calendario de Adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del Sobre N° 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

(**) La fecha prevista para la suscripción del Contrato es el 17 de octubre de 2013.



EDWIN REGENTE OCMÍN
Presidente del Comité de Inversión
Ministerio de Energía y Minas